

# JP VISOKO EKOENERGIJA

Office: ul. Kakanjska broj 4. 71300 Visoko, Bosna i Hercegovina.  
Tel/Fax-032 735 299, e-mail: visgas@bih.net.ba, www.visokogas.com.ba

Broj :02/JN/2020

Datum; 18.08.2020.god

**PREDMET: Poziv na dostavu ponude.**

Ugovorni organ JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko

pokrenuo je nabavku: Nadzor nad građevinskim radovima na gasovodu Visoko

te upućuje ovaj poziv za dostavu ponude. U skladu sa članom 87. stav (3) Zakona o javnim nabavkama za nabavku čija je procijenjena vrijednost jednaka ili manja od iznosa od 6.000,00 KM (hiljadu KM) ugovorni organ provodi postupak direktnog sporazuma.

## 1. PREDMET NABAVKE

**Predmet javne nabavke** postupka direktnog sporazuma za dostavljanje ponuda i odabira najpovoljnijeg dobavljača za pružanje usluga Nadzora nad građevinskim radovima na gasovodu Visoko. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica registrovana za obavljanje navedene djelatnosti uz predočenu kopiju -Riješenja o registraciji ID,PDV.broja

**Ponuda treba da sadrži :**

-Naziv i punu adresu ponuđača broj telefonau fax-a;


-Ponudu sa opisom usluge koja je predmet nabavke;

-Cijenu iskazanu bez PDV-a ,iznos PDV-a i ukupnu cijenu sa PDV-om , uslovima plaćanja i ostalim eventualnim pogodnostima.

**Predmet:** Projektni zadatak za vršenje usluga nadzora nad građevinskim radovima na gasovodu Visoko

### OBAVEZA STRUČNOG NADZORA

Za nadzor nad izvršenjem ugovorenih građevinskih radova, a u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju ZE-DO kantona, kao i Zakonom o cestama FBiH odgovoran je Nadzorni inženjer.



# VISOKO EKOENERGIJA

Office: ul. Kakanjska broj 4. 71300 Visoko, Bosna i Hercegovina.

Tel/Fax-032 735 299, e-mail:visgas@bih.net.ba, www.visokogas.com.ba

Obaveza Nadzornog inženjera je da u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju izvršava sljedeće zadatke:

1. Nadzor nad sukladnošću gradnje sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju i podzakonskim propisima koji uređuju gradnju višenamjenskih objekata građevina visoko i niskogradnje, tehničkim propisima, općim i posebnim tehničkim uvjetima;
2. Nadzor nad kvalitetom gradnje;
3. Nadzor nad sukladnošću gradnje sa projektnom i ostalom dokumentacijom;
4. Nadzor nad izvedenim količinama radova i kontrolu nad obračunom po privremenim situacijama i okončanoj situaciji i potpisivanje istih;
5. Pregled i potpis građevinskog dnevnika i građevinske knjige;
6. Nadzor nad rokovima dovršenja radova;
7. Izrada mjesečnih i posebnih izvještaja o stanju radova i investicija;
8. Izrada zaključnog (završnog) izvještaja o dovršenju radova;
9. Sudjelovanje u tehničkom pregledu i primopredaji građevine;

## TRAJANJE NADZORA

Nadzor gradnje počinje davanjem naloga Izvođaču za preuzimanje gradilišta i za izvršenje građevinskih radova odnosno prijavom gradilišta od strane Investitora u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju.


Nadzor se proteže tokom cijelog trajanja izgradnje i tokom razdoblja koji obuhvata utvrđivanje i otklanjanje nedostataka u okviru garantnog roka radova prema ugovoru i završava se, istekom posljednjeg garantnog roka izvođača koji sudjeluje u izgradnji. Na kraju garantnog roka Investitor može zahtijevati od Nadzornog inženjera, odnosno, glavnog nadzornog inženjera završni obilazak.

Stručni nadzor se vrši uz obavezu trajanja i do okončanja računске kontrole i eventualnog pravnog spora koji ima veze sa izgradnjom.

## RUKOVODENJE NA GRADILIŠTU

Nadzorni inženjer je na gradilištu zastupnik Investitora. Njegova je dužnost da po uputama Investitora i imenovanog Voditelja Projekta (koordinator radova) zastupa interese Investitora nasuprot Izvođača radova. Nadzorni inženjer ne može biti zaposlenik osobe koja je izvođač na istoj građevini. Iz tog razloga građevinski stručni nadzor ne smije poduzimati nikakvu aktivnost koja spada u djelokrug Izvođača ili potpada pod njihovu odgovornost.

Nadzorni inženjer je u tehničkom smislu podređen Investitoru, odnosno, Voditelju projekta (koordinatoru) i zadužen da njegova uputstva Izvođač savjesno ispunjava. Početak i kraj stručnog nadzora utvrđuje Investitor.



**VISOKA  
EKOENERGIJA**

Office: ul. Kakanjska broj 4. 71300 Visoko, Bosna i Hercegovina.  
Tel/Fax-032 735 299, e-mail: visgas@bih.net.ba, www.visokogas.com.ba

## UPUTE ZA PROVOĐENJE NADZORA

Provođenje stručnog nadzora obuhvata nadzor nad izvođenjem u odnosu na usaglašenost sa projektima, podacima i upustvima, u tehničkom smislu, o pridržavanju građevinskog materijala i radova, kontrolu potrebnih dimenzija i kontrolu računa i u pogledu tačnosti i u pogledu usaglašenosti sa ugovorom.

Nadzorni inženjer je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo upotrebe stručnog naziva „ovlašteni inženjer“. O njegovom imenovanju odlučuje pravna osoba kod koje je nadzorni inženjer zaposlen, ali uz saglasnost Investitora. O odabiru stručnog nadzora mora biti obaviješten Izvođač radova. Za izmjene u glavnom projektu (a koje ne zadiru u uvjete uređenja prostora, tehničke osobine građevine ili tehnologiju gradnje) Nadzorni inženjer je dužan osigurati prethodnu saglasnost Investitora i Projektanta. Također je dužan dostaviti pisani mjesečni izvještaj o izvršenju plana građevinskih radova Investitoru, a u slučaju potrebe, u međuvremenu, posebne izvještaje. Stručni nadzor dužan je mjesečnim i posebnim izvještajima obavještavati Investitora o svim bitnim okolnostima kvalitete i kvantitete radova, o gradnji protivno propisima i pravilima struke, o gradnji protivno projektnoj dokumentaciji, o usporavanju ili ubrzavanju rokova gradnje, o neispravnom vođenju knjige, o neispravnom iskazivanju u privremenim situacijama i okončanoj situaciji, o mogućnosti nastupa štete, o mogućnosti nastupa više sile i o nastupu više sile, o nedostacima gradnje i o drugim bitnim okolnostima a naročito o uzrocima, količinama i potrebi provođenja nepredviđenih radova, naknadnih radova, viška radova ili manjka radova u odnosu na ugovorni troškovnik, odnosno, ugovornu cijenu. Glavni nadzorni inženjer odgovoran je za: podnošenje završnog izvještaja, privremeni i konačni obilazak cjelokupnih građevinskih radova ili pojedinih završenih dijelova gradnje, zajedno sa Investitorom i Izvođačem i sastavljanje zapisnika, utvrđivanje rokova potrebnih za otklanjanje eventualnih nedostataka, učešće u konačnom obilasku i prijem građevinskog objekta. Radno vrijeme za stručni nadzor i prenošenje uputstava u vezi sa gradnjom i vrijeme zadržavanja na gradilištu treba tako odrediti i raspodijeliti da se svi zadaci brižljivo i savjesno mogu obaviti. O odmoru i eventualnoj bolesti, Nadzorni inženjer treba blagovremeno i neodložno obavijestiti Investitora i Voditelja projekta i Izvođača te predložiti potrebnu zamjenu kao i ko bi u slučaju potrebe to mogao biti.

Detaljni opis traženih usluga nadzora nad pojedinim građevinama, koji uključuje građevinski, stručni nadzor, te projektantski nadzor nad građenjem bit će predmetom narudžbenog dokumenta.

## CIJENA USLUGA

Cijenu usluge nadzora treba iskazati u odnosu na ugovorenu vrijednost investicije građevine koja će se graditi.

Za građevinske radove za polaganje gasovoda i asfaltiranje prokopa predviđena je suma od 80.000,00 KM



Office: ul. Kakanjska broj 4. 71300 Visoko, Bosna i Hercegovina.  
Tel/Fax-032 735 299, e-mail:visgas@bih.net.ba, www.visokogas.com.ba

Kriterij za vrednovanje ponuda :

Procjena najpovoljnije ponude vršit će se po principu:

**-najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude**

**Cijena ponude:** Ponuda se dostavlja sa cijenom u konvertibilnim markama (KM). Cijena je nepromjenjiva. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti do mjesta isporuke / izvršenja.

## 2. ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuđači će ponudu dostaviti na adresu Kakanjska br 4 ili na

e-mail: [marketing@visoko-ekoenergija.com.ba](mailto:marketing@visoko-ekoenergija.com.ba).

Rok za dostavu ponude je do 25.08.2020.godine do 12 sati.

Pri dostavi ponude lično na adresu, ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu Kakanjska br 4. 71300 Visoko, s adresom ponuđača te naznakom

**Ponuda za Nadzor nad građevinskim radovima na gasovodu Visoko**

**Kontakt osoba :**

Enes Handžić

032 735 299

JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o

Visoko

S poštovanjem

 **VISOKO EKOENERGIJA**  
Broj: 550-V/20  
Datum: 18-08-2020

VD Direktor  
  
Adnan Handžić

